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1 Projectinformatie

Aan het Dijkgraafplein in de Osdorp Amsterdam wordt het nieuwbouwproject Dijkers gerealiseerd. Het project
omvat 166 woningen in een mix van sociale huurwoningen, middeldure huurwoningen en koopwoningen.

Nadat het terrein bouwrijp gemaakt is zal de nieuwbouw door Bouwbedrijf De Nijs gerealiseerd zal worden.

Het plan voorziet in de bouw van appartementen volgens een traditioneel bouwsysteem in beton. De
appartementen worden ondergebracht in een 3 gebouwen van vijf en zes bouwlagen.
Op de begane gronden wordt een fietsenstalling gerealiseerd. Op het terrein tussen de gebouwen wordt een

parkeerterrein aangelegd met 47 parkeerplaatsen. Hiervan worden 32 te koop aangeboden aan kopers.
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2 Algemene informatie

2.1 Wie is De Nijs
Bouwbedrijf De Nijs te Warmenhuizen is een aannemer gespecialiseerd in binnenstedelijke bouw van grote
en kleine, vaak ingewikkelde projecten. Dat doen we vooral in de Randstad en de regio’s Alkmaar, Haarlem

en Amsterdam.

2.2 Voor het project geldende voorwaarden

Bij het opstellen van deze technische omschrijving en de bijbehorende tekeningen is rekening gehouden met
de eisen van de SWK Garantie- en Waarborgregeling 2024 van de Stichting Waarborgfonds
Koopwoningen (SWK). Ongeacht hetgeen elders is bepaald, gelden de door SWK gehanteerde regelingen,
reglementen en standaardvoorwaarden onverkort. In geval van tegenstrijdigheden of voor de verkrijger
nadelige bepalingen prevaleren te allen tijde de bepalingen van SWK.

Alle informatie in deze technische omschrijving en op de verkooptekeningen wordt verstrekt onder
voorbehoud van goedkeuring door Bouw- en Woningtoezicht en de nutsbedrijven.

Indien de verkoopcontracttekeningen en de technische omschrijving onderling tegenstrijdig zijn, geldt de
volgende rangorde:

1. Technische omschrijving
2. Verkoopcontracttekeningen

Voorbehouden en aansprakelijkheid
Aan de volgende onderdelen kunnen geen rechten worden ontleend:
e Benamingen van ruimten die afwijken van de terminologie van het Bbl (Besluit bouwwerken
leefomgeving)
o Perspectief- en sfeertekeningen, inclusief verkoopbrochure (impressies, afmetingen, kleuren en
materialen kunnen afwijken);
e Artist impressions en foto’s;
e Brochures, advertenties en website-informatie;
e Interieurschetsen en meubilering op plattegronden;
e Omgevingsinformatie en terreininrichting, voor zover niet expliciet omschreven;
e Gestippelde of schematische aanduidingen (zoals sanitair en privacy schermen);
¢ Ingetekende apparatuur (zoals keukentoestellen, wasmachines en drogers);
¢ Ingetekende balkon- of terrasafwerking en meubilair; voor zover niet expliciet in deze technische
omschrijving omschreven,;

e Opgegeven maatvoering op tekeningen (circa, exclusief afwerking).
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Wijzigingen kunnen zich onder andere voordoen in peilhoogten, maatvoering, ligging, terreininrichting,
hoogteverschillen, groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen. Voor afwijkingen in grootte wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard.

Eventuele erfdienstbaarheden zijn opgenomen in de bijlagen bij de koopovereenkomst en maken geen
onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst.

Wij adviseren u om bij inrichting van uw woning de maten in het werk te controleren.

2.3 Wet bescherming persoonsgegevens

De Nijs respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft
vertrouwelijk wordt behandeld. Tenzij u ons meedeelt dat u daarop geen prijs stelt, zullen wij uw NAW-
gegevens verwerken om u te kunnen informeren over producten en diensten van ons bedrijf. Daarnaast is De
Nijs gerechtigd de NAW-gegevens van kopers te verstrekken aan bij het project betrokken partijen, voor
zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de aannemingsovereenkomst (AO) waarbij de koper partij is.

Deze partijen zijn bijvoorbeeld de keuken-, sanitair- en tegelleverancier.

2.4 Bouwnummers en adresgegevens

De aangegeven nummers op uw verkoopcontracttekening zijn bouwnummers. De toekomstige

adresgegevens van uw woning worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

2.5 Ruimtebenamingen

Onderstaand zijn de ruimtebenamingen vermeld volgens de benamingen volgens het Bbl:

Ruimtebenaming Benaming volgens Bbl
Woonkamer Verblijfsruimte
Keuken Verblijfsruimte
Slaapkamer Verblijfsruimte

Hal, entree, gang Verkeersruimte
Toilet Toiletruimte
Badkamer Badruimte
Meterkast/ technische ruimte Technische ruimte
Berging Bergruimte

Loggia, terras, balkon Buitenruimte
Onbenoemde ruimte Onbenoemde ruimte

2.6 Wijzigen op initiatief van de ondernemer (erratum) en aanvullende informatie

In het geval ervoor of tijdens de realisatie van de woning wijzigingen in de verkoopcontractstukken optreden,
wordt dit vastgelegd in een zogenaamd erratum. Deze wijzigingen zullen schriftelijk (via het kopers portaal)

met u worden gedeeld en dienen door u getekend te worden. Bij deze wijzigingen moet er voldaan zijn aan
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de eis dat deze wijzigingen geen afbreuk doen aan de waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en/of bruikbaarheid

van de woning.

2.7 Maten materialen en kleuren

Alle tekeningen, maten en materialen zijn gebaseerd op informatie van de architect, de gemeente en overige
adviseurs en zijn met zorg samengesteld. Desondanks kunnen wijzigingen noodzakelijk zijn als gevolg van
overheidsvoorschriften, eisen van nutsbedrijven of omstandigheden tijdens de uitvoering. Deze wijzigingen
kunnen zowel architectonisch als technisch van aard zijn. Ook kan de aannemer genoodzaakt zijn andere
materialen toe te passen, bijvoorbeeld bij niet-leverbaarheid.

De aannemer is gerechtigd wijzigingen aan te brengen, mits deze geen afbreuk doen aan de waarde,
kwaliteit, het uiterlijk en de bruikbaarheid van de woning. Eventuele wijzigingen worden kenbaar gemaakt via
een erratum of wijziging op de contractstukken. Deze wijzigingen geven geen recht op verrekening van meer-
of minderkosten. De op tekeningen vermelde maten zijn circa-maten en gebaseerd op onafgewerkte wanden.
Kleine afwijkingen kunnen optreden door materiaalgebruik en afwerking.

De kleur- en materiaalstaat exterieur en interieur is onder hoofdstuk 5 opgenomen.

2.8 BENG

Om het energiegebruik terug te dringen, heeft de overheid vanaf 1 januari 2021 in de bouwregelgeving de
zogenaamde BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) ingevoerd. Deze norm kent voor alle energiefacetten
van een gebouw kengetallen. Denk aan de isolatiewaarden van de toegepaste bouwonderdelen, de
verhouding glasoppervlakte/ gevelopperviakte en de toegepaste verwarmings- en

luchtbehandelingsinstallaties. De combinatie van deze kengetallen is de BENG, hieraan voldoet het gebouw.

2.9 Volgjewoning (kopersportaal)

Volgjewoning is het persoonlijke digitale dossier van uw woning waarvoor u na aankoop van de woning een
inlogcode ontvangt. Volgjewoning is het online portal waar alle belangrijke informatie over uw woning gedeeld
wordt zodat u altijd alles overzichtelijk op één plek heeft. Via Volgjewoning communiceert u met de
kopersbegeleider over uw persoonlijke woonwensen. Daarnaast kunt u in Volgjewoning zien wanneer u
bepaalde keuzes moet bekendmaken. Wanneer er nieuws is over de bouw of specifieke werkzaamheden,
verschijnt dit als nieuwsitem in Volgjewoning. Tevens worden facturen van vervallen termijnen via

Volgjewoning aan u verstrekt.
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3 Technische omschrijving woongebouw en

algemene ruimten

3.1 Peil

Alle in de tekeningen aangegeven hoogtematen zijn bepaald aan de hand van een basismaatvoering. Deze
basismaatvoering komt overeen met de bovenkant van de afgewerkte vloer van de begane grond. Deze maat
wordt “Peil” (-P-) genoemd en is in overleg met de gemeente Amsterdam vastgesteld ten opzichte van het
N.A.P.

3.2 Grondwerk

Voor de fundering van het gebouw, de liftputten, poeren, putten, rioleringsleidingen en de nutsinvoeren/
leidingen worden de benodigde graaf- en aanvulwerkzaamheden verricht. In de bodem worden bronnen
geboord voor de aanvoer van de bodemwarmte voor de afleverset in uw appartement. De bronleidingen

worden gekoppeld naar een centrale WKO-ruimte in het woongebouw H2.

3.3 Terreininrichting

De binnentuin zal volgens het ontwerp van Dijk en Co Landschapsarchitectuur worden aangelegd. Rondom
het plan wordt de erfafscheiding voorzien van hagen. Er wordt een via de Hoekslootstraat te bereiken
parkeerterrein met 47 niet openbare parkeerplaatsen aangelegd. De parkeerplaatsen worden voorzien van
parkeerbeugels. Het parkeerterrein met 47 individuele parkeerplaatsen zal worden voorzien van
betonstraatstenen, grastegels en groenvoorzieningen volgens tekening. Er bestaat een mogelijkheid dat ten
tijde van de oplevering van de woningen het parkeerterrein nog niet definitief uitgevoerd is en er tijdelijk
elders geparkeerd moet worden. De woonomgeving buiten het terrein, zoals wegen, overige parkeerplaatsen,
voetpaden, bomen, beplanting en straatverlichting wordt verzorgd door of namens gemeente Amsterdam.
Voor zover bekend op het moment dat deze Technische Omschrijving is samengesteld is één en ander

aangegeven op de situatietekening. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

3.4 Laadpalen

Als gevolg van netcongestie, oftewel een structureel tekort aan beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet,
is het momenteel niet mogelijk om laadvoorzieningen voor elektrische voertuigen te realiseren. Bouwbedrijf
De Nijs zal daarom geen laadpunten of bijbehorende stroomvoorzieningen aanleggen. Wel wordt voldaan
aan de verplichtingen uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) door het treffen van voorbereidende
maatregelen voor toekomstige laadinfrastructuur. Deze voorbereidingen bestaan uit het aanbrengen van
mantelbuizen in het parkeerterrein. Naar verwachting kan in de toekomst, zodra voldoende netcapaciteit
beschikbaar is, een zwaardere elektriciteitsaansluiting worden aangevraagd en kunnen alsnog laadpunten

worden gerealiseerd. De kosten voor aanleg en aansluiting hiervan komen voor rekening van de Vereniging
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van Eigenaars (VVE). Ook dient hiervoor een geschikte technische ruimte te worden aangewezen of

gerealiseerd.

3.5 Buitenriolering

De buitenriolering wordt in een gescheiden stelsel uitgevoerd. Dit houdt in dat het huishoudelijke afvalwater
volgens de plaatselijke voorschriften op de gemeentelijke rioleringen worden aangesloten. Het hemelwater
afkomstig van de daken, balkons, galerijen en binnenterrein wordt geloosd op een wadi met overloop naar
het oppervlaktewater. Alle afvoeren zijn van kunststof en voorzien van een garantiekeurmerk. De gescheiden
systemen worden voorzien van de benodigde hulp- en ontstoppingsstukken en worden waterdicht en

stankvrij opgeleverd. De aanleg- en aansluitkosten van de riolering zijn in de vrij op naam som begrepen.

3.6 Fietsenstalling

Op de begane grond van elk gebouw wordt een gezamenlijke fietsenstalling gerealiseerd. In de fietsenstalling
van gebouw H2 komen 105 fietsplaatsen en in de fietsenstalling van gebouw T2 135 fietsplaatsen. De
fietsplaatsen worden uitgevoerd als hoog-laagplaatsen, waarbij per appartement drie fietsplaatsen
beschikbaar zijn. Bewoners hebben uitsluitend toegang tot de fietsenstalling die behoort bij hun eigen

gebouw.

3.7 Fundering

Op grond van de resultaten van de uitgevoerde grondonderzoeken worden de gebouwen gefundeerd op

betonpalen. De funderingsbalken en -poeren worden traditioneel in het werk gestort.

3.8 Vloerconstructies

De begane grond vloer wordt uitgevoerd als een geisoleerde systeemvloer. De verdiepingsvioeren worden

uitgevoerd als een zogenoemde breedplaatvloer (schilvloer) waar overheen in het werk een laag beton wordt
gestort. Op het beton komt een zwevende dekvloer. De onderlinge naden tussen de breedplaten hebben een
V-vorm welke in het zicht blijft. Deze constructie voldoet volledig aan de geldende thermische en geluidseisen

zoals voorgeschreven in het Bbl.

3.9 Wandconstructies

De dragende wanden van het appartementengebouw zijn uitgevoerd in beton en vormen samen met de
betonnen vioeren de hoofddraagconstructie van het gebouw. In de gemeenschappelijke ruimten, zoals de
entreehallen, worden afhankelijk van de functie en situering zowel betonnen wanden als metalstudwanden
toegepast. De wanden rondom de lift- en trappenhuiskernen zijn uitgevoerd in beton. De niet-dragende
scheidingswanden tussen de woningen bestaan uit een combinatie van metalstud- en gasbetonwanden,
overeenkomstig de verkoopcontracttekeningen. Op plaatsen waar dit vanuit bouwfysisch oogpunt

noodzakelijk is, worden de betonnen wanden voorzien van een geisoleerde voorzetwand. Deze
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voorzetwanden dragen bij aan een verbetering van de thermische en akoestische prestaties en verhogen

daarmee het wooncomfort.

3.10 Buitengevels

De buitengevels worden uitgevoerd als geisoleerde spouwmuren. Het binnenspouwblad bestaat uit
geisoleerde houtskeletbouw elementen. Het buitenspouwblad bestaat uit metselwerk. Tussen het buiten- en

binnen spouwblad wordt een luchtspouw toegepast.

3.11 Gevelkozijnen, ramen en deuren

De gevelkozijnen van de algemene ruimtes worden uitgevoerd in hout en geschilderd in kleur. De binnen- en
buitenzijde worden voorzien van dezelfde kleurafwerking. Zie hiervoor de kleur- en materiaalstaat. In de
gevelkozijnen worden, volgens tekening, draaiende delen opgenomen. Alle draaiende delen worden voorzien
van de benodigde tocht- en afdichtingsprofielen. Onder de gevelkozijnen worden aan de buitenzijde
aluminium waterslagen aangebracht. In de verkeersruimtes worden houten kozijnen toegepast. De
raamkozijnen worden uitgevoerd met diepe kozijnopeningen (negge) en voorzien van een kunststenen
vensterbank. Het woningtoegangskozijn wordt uitgevoerd in hout en geschilderd in kleur. De binnen- en
buitenzijde worden voorzien van dezelfde kleurafwerking. Zie hiervoor de kleur- en materiaalstaat. Afhankelijk
van het woningtype wordt de voordeur als volgt uitgevoerd:

¢ Inpandige woningtoegangsdeuren (inclusief galerijen) worden uitgevoerd als dichte deur met een
zijlicht

e Grondgebonden woningen (buitenkozijnen) worden uitgevoerd met een deur voorzien van glasvulling
en een brievenbus.

De onderdorpel van de woningtoegangsdeuren wordt uitgevoerd in kunststof.

3.12 Binnenkozijnen en deuren algemene ruimten

De kozijnen in het trappenhuis en de fietsenstalling worden uitgevoerd in hardhout, afgewerkt in dekkend
schilderwerk. De houten deuren worden uitgevoerd als stompe deur in geschilderde uitvoering. De
gevelkozijnen worden voorzien van thermisch isolerende beglazing. Deuren en kozijnen/puien in de
buitengevel worden voorzien van veiligheidsbeglazing, als dit vereist is volgens NEN 3569. Ook wordt op een
aantal plaatsen brandwerend glas toegepast volgens de eisen van het Bbl. Het gevelonderhoud en het
wassen van het glas van de te openen gevelkozijnen in de woningen kan vanuit de binnenzijde of via het

balkon of galerij worden uitgevoerd (waar van toepassing).

3.13 Hang- en sluitwerk

Alle toegangsdeuren, buitendeuren en ramen worden, waar dit vereist is, voorzien van inbraakwerend hang-
en sluitwerk volgens SKG** (twee sterren). Het hang- en sluitwerk dat in en op de gevelkozijnen wordt
toegepast, wordt uitgevoerd als systeemgebonden beslag. Voor zowel de toegang als de algemene entree
van het appartementencomplex als de fietsenstalling wordt met Salto toegangssyteem gewerkt. Dat betekent

dat alle algemene entreedeuren en de berging met dezelfde tag kunnen worden geopend.
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De hoofdtoegang van het gebouw kan vanuit het appartement met de videofooninstallatie worden bediend,
dit geld niet voor de woningen op de begane grond in blok H2. De brandwerende deuren van de
verkeersruimtes worden voorzien van deurdrangers, evenals alle buitendeuren van de gemeenschappelijke

ruimtes. De inpandige woning toegang deuren worden voor zien van vrijloopdrangers.

3.14 Trappen en hekwerken

De inpandige trappenhuizen krijgen prefab betonnen trapelementen en bordessen. De trappen zijn voorzien

van een antislipprofiel aan de bovenzijde en de hekwerken zijn van metaal.

Vluchttrap
De vluchttrap bij de galerijwoningen (H2) wordt een volledige stalen trap. Deze is van buitenaf niet te

betreden. Vanaf de galerijzijde kan hier wel gebruik van worden gemaakt.

3.15 Wandafwerking

De lifthallen en het trappenhuis worden met wit spuitwerk opgeleverd. De wanden van de fietsenstalling
blijven onbehandeld. Zie voor verdere informatie de kleur- en materiaalstaat. In overleg met de kunstenaar

wordt bepaald welke wanden in entree worden voorzien van kunstwerk.

3.16 Vloerafwerking

De vloer van de entreehal op de begane grond wordt afgewerkt met keramische tegels in diverse afmetingen
en patronen, alsmede een schoonloopmat. De vloeren van de lifthallen en trappenhuizen worden voorzien
van tapijttegels. De vloer van de fietsenstalling wordt uitgevoerd als een zandcementvloer met slijtlaag. De
galerijen, trappen en hellingbanen worden uitgevoerd in prefabbeton. Zie voor verdere informatie de kleur- en

materiaalstaat.

3.17 Plafondafwerking

De plafonds van de hoofdentree worden uitgevoerd met een combinatie van hardhouten plafondafwerking en
systeemplafonds. In de verkeersruimten worden plafondplaten tegen een achter constructie aangebracht en
of verlaagde plafond toegepast. Het plafond van de stallingsruimte wordt afgewerkt met

houtwolcementplaten.

3.18 Schilderwerk

De houten kozijnen van de woningentree, lifthallen, verkeersruimtes, algemene ruimtes en fietsenstallingen

worden dekkend geschilderd of gelakt, in de kleur volgens de kleur- en materiaalstaat.
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3.19 Daken

De daken worden voorzien van bitumineuze dakbedekking op afschotisolatie, daar waar noodzakelijk
voorzien van ballast en of looptegels. De daken zijn via een dakluik in het trappenhuis bereikbaar voor

onderhoudswerkzaamheden.

3.20 Waterinstallatie

De waterinstallatie wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van het waterbedrijf. Om voldoende waterdruk
in de appartementen te garanderen, worden de woningen aangesloten op een hydrofoorinstallatie (water-

drukverhogend).

3.21 Verwarmingsinstallatie

De entree-, trap- en lifthallen, evenals de fietsenstalling, worden niet voorzien van een verwarmingsinstallatie.

3.22 Ventilatie

De fietsenstalling en lifthallen van H2 krijgen natuurlijke ventilatie doormiddel van gevelroosters.

Verkeersruimte in T2 krijgen een mechanische toe en afvoer ventilatie met waar nodig brandkleppen.

3.23 Elektrotechnische installaties

De verlichting in de entreehal, lifthallen,gallerijen (vlucht-)trappenhuizen, parkeerterrein en fietsenstallingen
wordt uitgevoerd als LED-verlichting. De LED-verlichting zal lokaal worden geschakeld met

aanwezigheidsdetectie of schemerschakelaars.

3.24 Postkasten en videofooninstallatie

In de gevelpui van de entreehal op de begane grond worden postkasten voor de appartementen
aangebracht. Ze worden uitgevoerd in vandaalbestendige uitvoering en in kleur gecoat. De postkasten zijn
met behulp van een sleutel te openen. Het bellentableau is geintegreerd in de gevel naast de
gebouwtoegang, welke voorzien wordt van een camera ten behoeve van de videofooninstallatie. In elk
appartement wordt een videofooninstallatie geinstalleerd waarmee de hoofdentree kan worden geopend.
De op de begane grond gesitueerde appartementen van blok H2 krijgen geen postkast en

videofooninstallatie, zij krijgen een voordeur met brievenbussleuf en beldrukker.

3.25 Liftinstallaties

Het woongebouw wordt voorzien van een liftinstallatie. In de wand van de liftcabine wordt het
bedieningspaneel geintegreerd. Er wordt een spiegel geplaats over bijna de volledige breedte en de
gedeeltelijke hoogte van de achterwand. Op de zijwand komt een klapstoel. De liftdeuren openen
automatisch, telescopisch naar één zijde. De afmetingen van de liftcabine zijn circa (LxBxH) 1100 x 2100 x
2200 mm.
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3.26 Schoonmaak en oplevering

De algemene ruimtes worden bezemschoon opgeleverd aan de VVE. De vloerafwerking en de beglazing

worden voor oplevering schoongemaakt.
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4 Technische omschrijving privégedeelte

4.1 Balkons en terrassen

Alle appartementen op de verdiepingen één en hoger krijgen een balkon. Op de begane grond bij H2 hebben
de woningen een tuin met een terras. Bij de woningen van T2 hebben de woningen op de begane grond een
balkon en via een trapje nog een stukje tuin. De balkons worden gemaakt van prefabbeton en krijgen aan de

bovenzijde een antislipprofiel. Op de terrassen worden betontegels (bijgesneden) van 50x50 cm geplaatst.

4.2 De meterkasten

In de appartementen zijn meterkasten opgenomen die worden uitgevoerd en ingericht volgens de eisen van
de nutsbedrijven. De kasten zijn afgewerkt met een betimmering van underlayment, onafgewerkt tot
ongeveer 2400 mm hoogte en krijgen stalen kozijnen met de honingraat deuren die worden voorzien van

roosters en kunnen worden afgesloten met een kastslot.

4.3 Binnenwanden

De binnenwanden van de woningen worden gedeeltelijk uitgevoerd als dragende betonwanden en
gedeeltelijk als lichte scheidingswanden. Niet-dragende binnenwanden worden uitgevoerd in cellenbeton of
als metalstudwanden, met onderlinge verschillende wanddiktes. De uitvoering is afhankelijk van de
toepassing en positie, waarbij variaties voorkomen in wanddikte. De binnenwanden worden behangklaar
afgewerkt. Voor de volledige specificatie van de wandafwerking wordt verwezen naar hoofdstuk 4.8.4
Wandafwerking. Binnen de woning worden op diverse locaties installatieschachten toegepast. Ter plaatse
van aansluitingen tussen schachten, lichte scheidingswanden en betonwanden kunnen droogte- en/of
krimpscheuren ontstaan. Dit is een gevolg van materiaalovergangen en het normale gedrag van
bouwmaterialen, zoals krimp, kruip en uitzetting. Dergelijke scheurvorming wordt als normaal beschouwd en

valt niet onder de garantie.

44 Gevelkozijnen, ramen en deuren

De gevelkozijnen worden uitgevoerd in hout. De buitenzijde en de binnenzijde krijgen dezelfde
kleurafwerking. Zie hiervoor de kleur- en materiaalstaat. In deze gevelkozijnen worden, volgens tekening,
draaiende delen opgenomen, waarvan een deel is voorzien van draai- kiepbeslag. Alle draaiende delen
worden voorzien van de benodigde tocht- en afdichtingsprofielen. Onder de gevelkozijnen worden aan de
buitenzijde aluminium waterslagen aangebracht. Aan de galerijzijde worden de kozijnen uitgevoerd in houten
kozijnen, geschilderd in kleur. Ook hier zijn deze aan de binnen- en buitenzijde voorzien van dezelfde

kleurafwerking. Aan de binnenzijde worden kunststeen vensterbanken aangebracht.
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4.5 Binnendeuren en kozijnen

De woningen worden voorzien van stalen nastelkozijnen met bovenlicht. Het kozijn wordt voorzien van een

opdekdeur. De deuren zijn standaard dichte deuren. De kleur van het kozijn en de deur volgens de kleur- en

materiaalstaat. De deur van de meterkast wordt voorzien van ventilatieroosters.

De deurkozijnen van de woningentrees worden uitgevoerd als houten kozijnen. Als onderdorpel wordt een

kunststof dorpel toegepast. Voor de toekomstige vloerafwerking ter plaatse van de voordeur een hoogte van

20 mm gereserveerd. Het aanbrengen van een dikkere vloerafwerking nabij naar binnendraaiende deuren

kan problemen geven met het openen van deze deuren. Een zogenaamde matsparing is dan noodzakelijk.

4.6 Hang- en sluitwerk binnendeuren

Het hang- en sluitwerk wordt uitgevoerd in type Buvalux extra.

Deur toilet en badkamer

Paumelle scharnieren
Vrij/ bezet slot
Kort schild recht

Meterkastdeur
Paumelle scharnieren
Kastslot

Kortschild recht

2 ventilatieroosters wit

Overige deuren
Paumelle scharnieren

Loopslot
Kort schild recht

\\
|
{

=2
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4.7 Vloer-, wand- en plafondafwerking

Algemeen

Tijdens het bouwproces wordt veel vocht in de woning gebracht en dat moet gedurende de beginperiode van
bewoning nog uit de materialen treden. Wij adviseren u om daar rekening mee te houden bij het aanbrengen
van wand- en vloerafwerkingen in uw woning. De uittreding van vocht middels een drogingsproces (bijv. bij
het verwarmen van de woning tijdens de beginperiode van bewoning) kan gepaard gaan met het optreden
van spanningen in de materialen en de onderlinge aansluitingen en daardoor kan ongewenste scheurvorming
ontstaan. Sommige afwerkingsmaterialen zijn daar extra gevoelig voor. Om die reden werd in het verleden
vaak de eerste jaren na de oplevering als wandafwerking bouwbehang toegepast. De momenteel veelal
toegepaste afwerkingsmaterialen zijn vaak hard en broos en daardoor kwetsbaar. Zij kunnen het normaal
optredende werkingsproces niet afdoende opvangen zonder dat er een schadebeeld (scheurvorming/
onthechting) ontstaat. De aannemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze scheuren tenzij

deze scheurvorming afdoet aan de degelijkheid van de constructie.

Kiest u direct na oplevering voor een dampdichte afwerking (bijv. een pvc-vloer of linoleum) dan moet u of uw
vloerenlegger voorkomen dat er vocht in de dekvloer wordt opgesloten. Ten aanzien van de toegestane
hoeveelheid vocht in een dekvloer bij oplevering geldt geen normering. In verband met het voldoende kunnen
uittreden van het vocht uit de vloerconstructie voor het aanbrengen van de pvc-vloer adviseren wij altijd een
Calcium-Carbid-meting (CM-methode) te laten uitvoeren en de meetgegevens door een professionele partij
te laten beoordelen of de gewenste vloer al kan worden aangebracht. Om deze reden is ook het advies om
de aanleg van een pvc-vloer te laten uitvoeren door een professionele vlioerenlegger. De keuze voor
vloerbedekking kan (door de isolatiewaarde hiervan) invioed hebben op de warmteafgifte van de

vloerverwarming. Laat u daarom ook goed informeren door een professionele vloerenlegger.

Vloerafwerking

De woningen worden, met uitzondering van de badkamer en toiletruimte, voorzien van een zwevende
anhydriet dekvloer. De dekvloer van badkamer en toiletruimte wordt uitgevoerd in zandcement. In de
dekvloer worden onder andere leidingen ten behoeve van de verwarming/verkoeling opgenomen, u mag
daarom in de dekvloer absoluut niet spijkeren en/of boren en frezen. Doordat de verwarming in de vloer is
meegenomen zijn er eisen aan de vloerbedekking die toegepast mag worden om optimaal gebruik te maken
van deze installatie. De maximale warmteweerstand (ook wel Rc-waarde) van de vloerbedekking mag 0,07
m2K/W zijn. Bij deze waarde warmt de vloer goed op en blijft het rendement van het verwarmingssysteem
optimaal. Aangezien de dekvloer zwevend is uitgevoerd, dient de vloerafwerking rechtstreeks op de dekvloer

te worden aangebracht. Een aanvullende zwevende of verende onderlaag is hierbij niet toegestaan.

Bouwbedrijf De Nijs 16 d.d. 12 juli 2026

Technische Omschrijving Dijkers



Vioer- en wandtegelwerk

In de badkamer en toiletruimte worden vloer en wandtegels aangebracht, standaard uitgevoerd volgens de
kleur- en materiaalstaat in hoofdstuk 5. De vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt. Uitwendige
hoeken en randen krijgen randafwerkingsprofielen. De overgang tussen vloer- en wandtegels en de
inwendige hoeken van de wandtegels worden afgewerkt met een kitvoeg. De badkamers en toiletruimten

kunnen niet zonder tegelwerk worden opgeleverd in verband met de garantie op de waterdichtheid.

Wandafwerking

De wanden in de appartementen worden afgewerkt zoals aangegeven in de kleur- en materiaalstaat.

Het begrip "Behang klaar" bij betonwanden betekent dat eventuele gebreken aan de wand zijn gerepareerd.
Van de zichtbare luchtbellen worden de gaatjes groter dan ongeveer 12 mm gevuld. Het resultaat is dat deze
wand voldoende glad van oppervlak is om te kunnen worden behangen.

Het begrip "Behang klaar" bij de lichtgewicht scheidingswanden betekent dat tijdens het verlijmen van de
wandelementen de naden en beschadigingen worden aangesmeerd met gipsmortel met als resultaat een
gladde wand, die geschikt is om te worden behangen. In deze wanden komen luchtbellen voor, die dan ook
op dezelfde wijze worden behandeld als bij de betonnen wanden staat omschreven. Eveneens worden de in
de wanden opgenomen leiding sleuven afgewerkt met een gipsmortel.

De wanden zijn niet egaal van kleur, maar zullen zowel witte viekken van het reparatiemiddel hebben

alsmede de natuurlijke kleur van het materiaal.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onderstaande tabel.

Oppervlaktebeoordelingscriteria stukadoorswerk binnen groep 3:

Toepassing Plaatselijke Kleurverschil Vlakheidstolerantie
onregelmatigheden in mm bij een

onderlinge afstand
Glad opperviak met een laag- Tot maximaal 1 mm Toegestaan Geen eisen, volgt
dikte van 0 mm tot maximaal toegestaan. opperviak ondergrond

2 mm, uitgevoerd als fimwerk en
dat naderhand kan worden
voorzien van een dikker behang,
sierpleister en dergelijke met een
korreldikte vanaf 2,5 mm.

Meterkasten worden niet nader afgewerkt.

Bovenstaande houdt dan ook in dat de wanden nog niet gereed zijn om direct te kunnen worden geschilderd.
Er dienen nog voorbewerkingen door uw behanger of schilder uitgevoerd te worden. U kunt hierbij denken

aan het wegschuren of bijwerken van onregelmatigheden alsmede het stofvrij en primeren van het oppervlak.
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Plafondafwerking

Alle betonplafonds van de woningen worden, voor zover dit is aangegeven op de kleur- en materiaalstaat,

afgewerkt met spuitpleisterwerk. De V-naden van deze plafonds blijven in het zicht. Afhankelijk van het

legplan van de vloerplaten is het mogelijk dat de V-naad niet helemaal doorloopt tot de wand.

4.8 Vensterbanken en dorpels

Bij de kozijnen worden kunststenen vensterbanken aangebracht. De voordeur van de woning krijgt en

kunststoffen dorpel en de deuren van de badkamer en het toilet krijgen een kunststenen dorpel. Onder de

overige binnendeuren worden geen drempels of dorpels aangebracht.

4.9 Keukeninrichting

In de woning is geen keuken opgenomen. Het is mogelijk om een keuken uit te kiezen via Bruynzeel. De

keuken wordt dan na de oplevering geleverd en gemonteerd en valt niet onder de SWK-garantie en

waarborgregeling. Op de nul-tekening van Bruynzeel staan de standaard posities opgegeven van de diverse

voorzieningen die (zo nodig afgedopt) worden aangebracht, zoals de elektra water en riool aansluitpunten. Er

worden geen wijzigen aangebracht.

410 Afbouwtimmerwerk

In de woningen worden geen plinten aangebracht.

4.11 Schilderwerk

Het schilderwerk in de woningen wordt uitgevoerd volgens de kleur- en materiaalstaat. Alle aftimmeringen

worden gegrond opgeleverd.

4.12 Sanitair en installaties

De woningen worden voorzien van de volgende sanitaire installaties.

Wandclosetcombinatie
Villeroy & Boch wandclosetpack O Novo 56cm wit
Villeroy & Boch inbouwreservoir Viconnect

Villeroy & Boch bedieningsplaat Viconnect E200 df wit

Fonteincombinatie
Villeroy & Boch O.Novo fontein 360x250mm 1 kraangat
Viega plugbekersifon 5/4x32mm muurbuis-rozet chroom

Grohe toiletkraan Costa-L

o
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Wastafelcombinatie
Villeroy & Boch O.Novo wastafel 1 kraangat met overloop 60x46cm
Viega bekersifon 5/4 muurbuis-rozet chroom

Grohe Eurosmart wastafelmengkraan EnergySave

Spiegel rechthoekig 57x40cm ’w |Y L
| et
¥

Douchecombinatie P

Grohe thermostatische douchemengkraan 800 150mm

Grohe glijstangset New Tempesta 2stand chr/wit |

Doucheput met rvs-rooster 15x15¢cm

Douchewand
Novellini inloopdouche scherm Lunes met muursteun helder chroom
Douchewand op dorpel.

Douchewand afhankelijk van de positie 60 of 90 cm, conform de verkoopcontract
tekeningen.

Nabij de opstelplaats van de wasmachine wordt een wasmachinekraan met kunststof afvoerset aangebracht,
het leidingwerk bevindt zich opbouw voor de wand. Ten behoeve van de keuken kraan worden hoekstop

kranen aangebracht.

413 Binnenriolering

Het riool wordt als gescheiden systeem uitgevoerd. Dat betekent dat het vuilwater en het hemelwater
gescheiden afgevoerd wordt. Vanaf de diverse aansluitpunten worden kunststof leidingen aangelegd en
aangesloten op de buitenriolering. Het rioleringssysteem wordt belucht. De afvoeren van de diverse
lozingstoestellen worden uitgevoerd in kunststof materiaal, tenzij anders vermeld en voorzien van het KOMO-

keurmerk.

4.14 Waterinstallatie

De koud waterleidingen worden aangelegd vanaf de watermeter in de meterkast. De waterleiding wordt bij de
watermeter afsluitbaar uitgevoerd. De watermeter blijft eigendom van waternet. De waterleidingen worden
volgens de geldende voorschriften aangelegd. De leidingen worden in de badkamer en toiletruimte voor
zover mogelijk in de muur of vloer weggewerkt. Achter de opstelplaats van het keukenblok en in de

technische ruimte blijven de leidingen in het zicht. De warmwaterinstallatie ten behoeve van de
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appartementen vindt plaats via de afleverset die zich in de techniekruimte van de woning bevindt naar de
tappunten. Door middel van een warmtewisselaar met een CW-klasse 4 in de afleverset wordt het water

verwarmd. (Dit onderdeel blijft eigendom van Eteck).

4.15 Warmte- en koude opwekking (WKO) systeem

De appartementen worden aangesloten op een collectief warmte- en koudeopslagsysteem (WKO-installatie).
De installatie maakt gebruik van warmte en koude uit de bodem voor het verwarmen en beperkt koelen van
de appartementen. De warmte en koude worden via een leidingnetwerk naar de woningen getransporteerd.
In de technische ruimte van het appartement bevindt zich de afleverset met warmtemeter en de aansluitingen
van het warmte- en koelnet. De afleverset blijft eigendom van de exploitant. De bewoner is verplicht een

leveringsovereenkomst af te sluiten met de exploitant van de installatie.

De appartementen worden voorzien van een lage temperatuur vloerverwarmingssysteem (LTV) als
hoofdverwarming. De vloerverwarmingsleidingen worden opgenomen in de dekvloer van de woonkamer,
keuken, slaapkamers en badkamer, met uitzondering van de douchehoek en de ruimte onder de

keukenopstelling. In de meterkast(en) en inpandige berging wordt geen vloerverwarming aangebracht.

De positie van de vloerverwarmingsverdeler staat indicatief aangegeven op de verkooptekeningen.

De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een ruimtethermostaat in iedere verblijfsruimte. De
hoofdregeling bevindt zich in de woonkamer. Door de toepassing van vloerverwarming als
laagtemperatuursysteem reageert de installatie trager dan een conventioneel verwarmingssysteem met
radiatoren. Bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken, gesloten ramen en deuren en een
buitentemperatuur van -10°C kunnen ten minste de volgende temperaturen worden bereikt en onderhouden:

e Woonkamer/keuken: 22°C
e Slaapkamer(s): 22°C

e Entree/hal/gang: 20°C

e Badkamer: 22°C

e Toilet: 18°C

e Inpandige bergruimte: 15°C

In de badkamer wordt aanvullend een elektrische handdoekradiator als bijverwarming aangebracht. De

radiator wordt aangesloten op een wandcontactdoos en heeft als doel het verhogen van het comfort in de

badkamer. De kleur van de radiator is opgenomen in de kleur- en materiaalstaat.

De verblijfsruimten, met uitzondering van de badkamer, kunnen gedurende de zomerperiode beperkt worden
gekoeld via de vloerverwarming. Hiervoor wordt koud water door de vloerverwarmingsleidingen geleid.

Het WKO-systeem kan, afhankelijk van het seizoen, uitsluitend verwarmen of koelen. Gelijktijdig verwarmen
en koelen is niet mogelijk. De vloerkoeling is bedoeld als comfortkoeling en is niet vergelijkbaar met een
airconditioningsysteem. In de badkamer wordt geen vloerkoeling toegepast in verband met mogelijke

condensvorming.
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In de dekvloer zijn leidingen opgenomen ten behoeve van de verwarmings-, koel- en overige installaties. Om
beschadiging van deze leidingen te voorkomen is het niet toegestaan in de dekvloer te boren, frezen,

spijkeren of op andere wijze bevestigingen aan te brengen.

Voor een goede werking van de vloerverwarming en vloerkoeling dient de warmteweerstand van de
vloerafwerking zo laag mogelijk te zijn. De maximale warmteweerstand (ook wel Rc-waarde) van de
vloerbedekking mag 0,07 m2K/W zijn. Bij deze waarde warmt de vloer goed op en blijft het rendement van het
verwarmingssysteem optimaal. Een hogere warmteweerstand heeft een nadelige invioed op het rendement

en de werking van het verwarmings- en koelsysteem.

4.16 Ventilatie-installatie

De appartementen worden voorzien van een individueel balansventilatiesysteem met warmteterugwinning
(WTW), type CERA. ledere woning beschikt over een eigen CERA-unit met automatische balansregeling,
waardoor continu wordt gezorgd voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. Het systeem bestaat uit een
CERA-unit, instortkanalen en afzuig- en toevoerventielen.

De ventilatie wordt automatisch geregeld op basis van CO,-metingen in de woonkamer en de hoofdslaapkamer.
Hiervoor worden in beide ruimten bedrade CO,-sensoren aangebracht. Wanneer een verhoogde
ventilatiecapaciteit gewenst is, kan de ventilatie-installatie handmatig worden bediend via een bedrade
pulsschakelaar met terugmelding. Deze wordt geplaatst in de keuken, boven het aanrechtblad ter plaatse van

de afzuigkap, en in de badkamer nabij de lichtschakelaar.

Afvoerventielen worden aangebracht in de keuken, badkamer, toiletruimte en berging. Via deze ventielen wordt
vervuilde lucht afgevoerd. Toevoerventielen worden aangebracht in de woonkamer en slaapkamers voor de
toevoer van verse buitenlucht. De ventielen worden uitgevoerd in wit kunststof. De indicatieve posities van de
ventielen zijn weergegeven op de verkooptekeningen.
De maximale afvoercapaciteiten van het ventilatiesysteem bedragen:

e Keuken: 75 m*h

e Badkamer: 50 m3h

e Toilet: 25 m*h

e Berging: 25 m3h
Op het afzuigpunt in de keuken kan geen afzuigkap met luchtafvoer naar buiten worden aangesloten.
Uitsluitend een recirculatie-afzuigkap behoort tot de mogelijkheden. Het is niet toegestaan een afvoer naar
buiten aan te brengen.
Ten behoeve van een luchtafvoerdroger wordt geen separate luchtafvoer aangebracht. Hierdoor kunnen

uitsluitend condensdrogers worden toegepast.
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4.17 Elektrotechnische installatie

Elk appartement wordt voorzien van een eigen 3 x 25 Ampére elektriciteitsaansluiting, die individueel wordt
bemeterd met een slimme meter. Deze aansluiting wordt door het nutsbedrijf aangelegd. De elektrische
installatie wordt uitgevoerd in het fabricaat Jung AS 500 Alpine Wit voor de inbouwonderdelen en Jung AP
600 standaard wit voor de opbouwonderdelen. Dubbele wandcontactdozen worden uitgevoerd als twee
afzonderlijke wandcontactdozen, gemonteerd in een gezamenlijke inbouwdoos en

afgewerkt met één tweevoudige afdekplaat. De positie van de elektraonderdelen is

aangegeven op de verkooptekeningen. De elektrische installatie wordt volgens het P °
centraaldoossysteem aangelegd. De leidingen worden, waar constructief en technisch -

mogelijk, weggewerkt in de wanden en viloeren.

4.18 Datainstallatie

In de meterkast van elk appartement zal door de KPN Netwerk een Fiber Termination Unit (FTU) worden
aangebracht. Daarnaast zal door Ziggo een abonnee overnamepunt (a.o.p.) worden aangebracht. Vanaf de
meterkast wordt door de installateur data aansluitingen aangesloten volgens tekening. De provider (het

abonnement) zal door u zelf moeten worden aangevraagd.

419 Rookmelder

In de woningen worden rookmelder(s) volgens voorschriften aangebracht. De rookmelder(s), aangebracht
volgens koperscontracttekening, worden op de 230V installatie aangesloten en voorzien van een back-up
batterij. Indien noodzakelijk krijgen de rookmelders een koppeling met de vrijloopdrangers op de

woningentreedeur.

4.20 Zwakstroominstallatie

De woningen worden voorzien van een videofooninstallatie welke de centrale entreedeur bedient. Bij de
woningentreedeur van deze woningen wordt een beldrukker aangebracht die is aangesloten op de videofoon.

De woningen van blok H2 op de begane grond worden voorzien van een afzonderlijke bel installatie met
gong.

4.21 Krijtstreepmethode

De aard, afmetingen en locatie van de daglichtopeningen van de buitengevelkozijnen, ramen en deuren (met
beglazing) bepalen mede de maximale oppervlakte van de achterliggende verblijfsruimten en/of
verblijfsgebieden. Het kan gebeuren dat de daglichttoetreding voor de hele betreffende ruimte niet toereikend
is om de ruimte als geheel als verblijfsgebied te mogen aanmerken. In die ruimten wordt de zogenaamde
krijtstreepmethode toegepast, waarbij een deel van de ruimte is aangemerkt als onbenoemde ruimte. De
woningen voldoen aan de geldende regelgeving met betrekking tot daglichttoetreding. Als de

krijtstreepmethode van toepassing is staat dit op de verkooptekening aangegeven.
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5 Kleur- en materiaalstaat

5.1 Exterieur

geanodiseerd met huisnummer
gravering, front en achterbouw
aluminium

Onderdeel Materiaal/ type / afwerking | Kleur/kleurcode
Metselwerk blok H Baksteen Ecobrick in 1/3 — 2/3 Geelachtig

verband en accent

gevelmetselwerk in viaams en

staand verband.
Metselwerk blok T Baksteen Ecobrick in 1/3 — 2/3 Roodachtig

verband en accent

gevelmetselwerk in vlaams en

staand verband
Voegen metselwerk Mortel n.t.b.
Gevelbekleding entree blok H/T | Prefab beton grijs + kunstwerk
Buitenkozijnen Hout Ral 1019 Grijsbeige
Dorpel voordeurkozijn hout DTS Zwart
Balkons hekwerk Metaal Ral 1019 Grijsbeige voorzien van

perforatie patroon

Privacyscherm Metaal Ral 1019 Grijsbeige

Glas Ondoorzichtig glas
Waterslag Aluminium Ral 1019 Grijsbeige
Lateien Staal Ral 1019 Grijsbeige
Balkons en galerijen Beton Beton naturel
Luifels en sierranden Beton Beton naturel
Staalconstructie Staal Blank thermisch verzinkt
Vluchttrap Staal Blank thermisch verzinkt
Terrassen Betontegels 50 x 50 cm Grijs
Daktrim Aluminium Ral 1019 Grijsbeige
Dakbedekking Bitumen Bitumen zwart
Noodoverstorten Aluminium Ral 1019 Grijsbeige
Postkast Kleppen aluminium blank Blok H in prefab beton element.

Blok T opgenomen in kozijn
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5.2

Interieur algemene ruimten

lifthal

Onderdeel Materiaal/ type / afwerking | Kleur/kleurcode
Schoonloopmat Coral Brush o.g. Grijs

Vloer entree, trappenhuis en H2 - Tegelwerk legpatroon TS-2 Grijs

lifthal, gangzone excl. plinttegel

Vloer entree, trappenhuis en T2 - Tegelwerk 60x60cm excl. Grijs / Beige

lifthal, gangzone plinttegel

Vloer trappenhuis en lifthal Tapijttegels Antraciet

begane grond en verdiepingen PVC plint Zwart

Vloer fietsenberging Cementdekvloer met slijtlaag Grijs

Wanden entree, trappenhuis en Spuitwerk Wit

Wand entree

Eén van de wanden in de entree
beschildering door kunstenaar

Nader te bepalen

Wanden fietsenberging en
techniekruimten

Beton, kalkzandsteen, metal stud

Onafgewerkt

Plafond buiten entree

H2 - Afwerking ntb te
beschildering door kunstenaar

Nader te bepalen

Plafond buiten balkons/ galerijen | Beton gerold Beton grijs
Waar thermisch noodzakelijk Beige grijs
Houtwolcement plafond
Plafond hoofdentree Hardhouten delen
(deels) Sonar Activity Wit
Plafond verkeersruimtes Sonar Activity Wit
Plafond stallingsruimte/ techniek Houtwolcement plafond Beige grijs

Houten binnenkozijnen entree,
trappenhuis en lifthal

Hout

Ral 1019 Grijsbeige

Binnendeuren entree,
trappenhuis en lifthal

Vlakke deur met glasvulling

RAL 1019 Grijsbeige

Binnendeuren naar
stallingsruimte

Vlakke deur met glasvulling

RAL 9010 Zuiver wit

Binnendeuren technische kasten

Vlakke deur

RAL 9010 Zuiver wit

Trap en tussenbordessen

Prefab beton

Beton, standaard grijs

Hekwerken en leuning
trappenhuizen

Metaal

Ral 1019 Grijsbeige

Vloerafwerking lift

Tegelwerk gelijk aan begane
grondvloer lifthal

Wand- en plafondafwerking lift

RVS geborsteld + spiegel

Naturel

Postkast

Kleppen aluminium blank
geanodiseerd met huisnummer
gravering, front en achterbouw
aluminium

Blok H in prefab beton element.
Blok T opgenomen in kozijn
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5.3 Privé gedeelte

Onderdeel Materiaall/ type / afwerking | Kleur/kleurcode
Vloerafwerking algemeen Anhydriet dekvloer Standaard grijs
Wandafwerking Behangklaar n.v.t.
slaapkamer/berging

Wandafwerking Behangklaar n.v.t.
woonkamer/hal

Vloerafwerking badkamer/toilet

Vloertegels, afmeting 30x30 cm

Standaard antraciet

Vloerafwerking douchehoek

Vloertegels afmeting 15x15 cm
verdiept en onder afschot
aangebracht

Standaard antraciet

Wandafwerking badkamer

Wandtegels afmeting 20x25 cm
liggend, plafond hoog

Standaard glans wit

Wandafwerking toilet

Wandtegels afmeting 20x25 cm
liggend tot 1200+ erboven

Standaard glans wit

spuitwerk.
Plafondafwerking Structuurspuitwerk Wit
(V-naden blijven in zicht)
Binnenkozijnen Stalen deurkozijnen met bovenlicht, | Alpine Wit
met uitzondering van enkele
situaties waar een bovenlicht niet
mogelijk is
Binnendeuren Opdekdeur, superlak Alpine wit
Meterkasten Binnenafwerking: underlayment Onafgewerkt
Vensterbank Kunststeen Wit
Dorpels binnendeur badkamer/ | Kunststeen Antraciet
toilet
Plinten Exclusief plinten n.v.t.
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